



**DIRVOŽEMIO ĖMINIŲ PAĖMIMO ĮKAINIAI**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Objekto dydis	Įkainis, Eur/ha *	
			be PVM	su PVM
1.	Ėminių paėmimas mineralinio tręšimo ir kalkinimo planavimui: pH, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O ir/ar mikroelementų kiekio nustatymui	iki 20 ha	5,30	6,41
		21-50 ha	4,95	5,99
		51-75 ha	4,75	5,75
		76-100 ha	4,40	5,32
		101-500 ha	4,10	4,96
		>500 ha	3,75	4,54
2.	Ėminių paėmimas pH, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , K <sub>2</sub> O elementų nustatymui tręšimui kintama norma (preciziniam tręšimui)	iki 50 ha	7,00	8,47
		51-100 ha	6,50	7,87
		101-500 ha	6,00	7,26
		>500 ha	5,50	6,66
3.	Aikštelių parinkimas ir ėminių paėmimas tik organinės anglies (humuso) nustatymui	Darbų apimtis	Įkainis, Eur/ėminių	
			be PVM	su PVM
		iki 10 ėminių	10,50	12,71
	>10 ėminių	7,05	8,53	
4.	Aikštelių parinkimas ir ėminių paėmimas organinės anglies (humuso) nustatymui, tiriamame objekte imant ėminius ir kitiems rodikliams nustatyti	aikštelė/ėminys	3,50	4,24
5.	Ėminių paėmimas iš 0–60 cm gylio mineralinio azoto (N <sub>min.</sub> ) ir mineralinės sieros (S <sub>min</sub> ) nustatymui	iki 5 ėminių	20,10	24,32
		6-10 ėminių	15,10	18,27
		>10 ėminių	10,50	12,71
6.	Ėminių paėmimas iš 0–60 cm gylio mineralinio azoto (N <sub>min</sub> ) ir mineralinės sieros (S <sub>min</sub> ) nustatymui, atliekant objekte kitus darbus	iki 5 ėminių	12,00	14,52
		6-10 ėminių	10,50	12,71
		>10 ėminių	8,60	10,41
7.	Ėminių paėmimas iš 0–60 cm gylio mineralinio azoto (N <sub>min.</sub> ) ir mineralinės sieros (S <sub>min</sub> ) tręšimui kintama norma (preciziniam tręšimui)	iki 5 ėminių	14,10	17,06
		6-10 ėminių	10,60	12,83
		>10 ėminių	7,40	8,95
8.	Ėminių paėmimas iš 0–60 cm gylio mineralinio azoto (N <sub>min</sub> ) ir mineralinės sieros (S <sub>min</sub> )	iki 5 ėminių	8,40	10,16
		6-10 ėminių	7,40	8,95

	nustatymui tręšimui kintama norma (preciziniam tręšimui), atliekant objekte kitus darbus	>10 ėminių	6,00	7,26
9.	Ėminių paėmimas nuo 5 iki 90 cm gylio C <sub>org.</sub> , sausų medžiagų, naftos produktų, sunkiųjų metalų, azoto, sieros ir kt. cheminių elementų nustatymui	Darbo mėnuo	1700,00	2057,00

\* Lauko darbams nuo lapkričio 1 dienos iki lapkričio 30 d. ir nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. įkainiai didinami 1,5 karto; nuo gruodžio 1 d. iki vasario 28 d. įkainiai didinami 2 kartus. Kai agrocheminis tyrimas atliekamas sklypams išsidėsčiusiems keliuose kadastro vietovėse, tyrimo įkainis pagal ha dydį keliamas per vieną poziciją. Transporto išlaidos derinamos užsakymo metu. Transporto įkainis 0,52 Eur/km + PVM